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1.2.1. IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA PO INVESTITORU 
 
 
Temeljem članka 49., st. 2 i članka 52., st. 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) imenuje se: 
 
 
 
 
 
HINKO CAR, dipl. ing. građ. – ovlašteni inženjer građevinarstva – G 1156 
 
za glavnog projektanta na: 
 
 
 
 
 
LOKACIJA: Povile, k.č. 3895/28 i 16650 k.o. Novi 
GRAĐEVINA: TUNERA U AUTOKAMPU POVILE 
PROJEKT: GLAVNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Investitor: 
        GRAD NOVI VINODOLSKI 
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1.2.2. IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
 
Temeljem članka 49., st. 2 i članka 52., st. 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te 
sistematizaciji rada CO-IN d.o.o. izdaje se: 
 
 
 
 
 

RJEŠENJE 
 
 
 
 
 
kojim se imenuje: 
 
 
HINKO CAR, dipl. ing. građ. – ovlašteni inženjer građevinarstva – G 1156 
 
za glavnog projektanta na: 
 
 
 
 
 
INVESTITOR: GRAD NOVI VINODOLSKI (OIB: 40046437733), Trg Vinodolskog zakona 1 
LOKACIJA: Povile, k.č. 3895/28 i 16650 k.o. Novi 
GRAĐEVINA: TUNERA U AUTOKAMPU POVILE 
PROJEKT: GLAVNI 
 
 
Ovo Rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili do opoziva. 
 
 
 
 
 
        CO-IN d.o.o. 
        Direktor: Hinko Car, dipl. ing. građ. 
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1.2.4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 
 
 
po čl. 108., st. 2. zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,  39/19, 125/19), kojom se potvrđuje da je glavni projekt 
građevine: 
 
TUNERA U AUTOKAMPU POVILE, Povile, k.č. 3895/28 i 16650 k.o. Novi 
investitor: GRAD NOVI VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1 
 
usklađen s prostorno planskom dokumentacijom, da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te da je usklađen 
s odredbama sljedećih važećih zakona sa svim njihovim izmjenama i dopunama te propisima i smjernicama: 
 
 
PPUG – Novi Vinodolski s izmjenama i dopunama (Sl. novine Primorsko-goranske županije 55/06, 23/10, 
36/10, 01/13 – pročišćeni tekst, 19/13, 13/14, 16/14, 41/15, 18/17 – pročišćeni tekst, 32/17),  
 
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 
Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 
49/11, 25/13) 
Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 78/15, 
118/18, 110/19)  
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)  
Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) 
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20) 
Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18)  
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)  
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
 
te im pripadajućim podzakonskim aktima, uredbama, pravilnicima, tehničkim propisima i dr. 
te da su međusobno usklađeni svi projekti koji čine skup glavnog projekta. 
 
 
 
        GLAVNI PROJEKTANT 
        Hinko Car, dipl. ing. građ. 
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1.2.4. IZJAVA PROJEKTANTA  
 
 
Temeljem čl. 2. – izmjene čl. 4, st. 3, Izmjene i dopune Zakona o gradnji (NN 20/17) i čl. 128, st. 1 i 2 Zakona o 
gradnji (NN 153/13) te prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima čl. 2 , st. 15. daje se 
 
 
 
 
 

IZJAVA PROJEKTANTA 
 
 
 
 
 
Da za građenje promatračnice ili obnovu ranije postojale promatračnice prema izjavi naručitelja, koja se planira 
graditi u zoni autokampa Povile na k.č. 3895/28 i 16650, k.o. Novi nije potrebna građevinska dozvola. 
 
 
 
        PROJEKTANT 
        Hinko Car, dipl. ing. građ. 
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2.1. PROJEKTNI ZADATAK 
 
 
U skladu sa ugovorom i potrebama investitora pristupilo se izradi glavnog projekta izgradnje tunere u 
autokampu Povile. 
 
 
Cilj glavnog projekta: 
 
u skladu sa Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju te PPUG – Novi Vinodolski izraditi tuneru u 
autokampu Povile 
 
Radi ostvarenja gornjih ciljeva pristupilo se izradi glavnog projekta. 
 
 
 
 
 
        GLAVNI PROJEKTANT 
        Hinko Car, dipl. ing. građ. 
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2.2. TEKSTUALNI DIO 
 
 
 
 
 
2.2.1. TEHNIČKI OPIS 
 
 
2.2.1.1. Situacija 
 
Mjesto gradnje je uvala Povile, k.č. 3895/28 i 16650 k.o. Novi. 
 
Prema PPUG – Novi Vinodolski, parcela je smještena u građevinskom području NA 16 – Povile, ugostiteljsko-
turističke namjene T31, u području uređene morske plaže R26 (prema kartografskom prikazu 1. »Korištenje i 
namjena površina – površine za razvoj i uređenje« u mj.1:25000 i kartografskom prikazu 4.1. »Građevinska 
područja – Novi Vinodolski NA11-2, Donji Zagon NA 6, Povile NA 16)« u mjerilu 1:5000). 
 
 
Orijentacija i prilazni putovi 
 
Orijentacija tunere je sjeverozapad-jugoistok, a točna pozicija je definirana u situacijskom nacrtu. 
Pristup do građevinske parcele moguć je pješačkim putem sa sjeverne strane.   
 
 
Uređenost građevinske parcele 
 
Građevinsko zemljište na kojem će se graditi tunera je uređena plaža.  
Do zemljišta vodi betonirani pješački put. 
 
 
 
2.2.1.2. Funkcija, sadržaj i konstrukcija 
 
Ovim glavnim projektom se definira lokacija te se daju rješenja za gradnju tunere. 
 
Tunera će se izvesti prema uzancama za izvođenje ovakvih građevina pa je osnovni odabrani materijal drvo – 
obli trupac stožastog oblika u dužini od 15,2 m, presjeka 40/20 cm (40 cm u dnu, 20 cm u vrhu tunere). 
Stožasti presjek izvodi se na dužini od 14,0 m, a zadnjih 1,2 m trupca koji se ugrađuje u armirano betonski 
temelj tunere kontinuiranog je presjeka 40 cm. 
Tunera se sastoji od dva trupca koji su međusobno povezani drvenim daskama koje ujedno služe i za penjanje, 
a na vrhu tunere je tzv. osmatračnica – košara također drvene konstrukcije. 
 
Stabilnost tunere postiže se dodatnim zatezanjem trupaca pocinčanim užetom – sajlom debljine 18 mm koje je 
sa jedne strane prihvaćeno na pocinčane čelične obujmice na trupcima tunere, a s druge strane je zategnuto na 
armirano betonskom temelju koji se izvodi na pokosu sa stražnje strane tunere. Između obujmica na trupcima 
ugrađena pocinčana čelična cijev presjeka 100 mm debljine stjenke 4,0 mm kako bi se osigurala stabilna 
udaljenost trupaca u hvatištu. 
 
Temelj trupaca 
 
Temelj trupaca će se izvesti betonom C40/45 presjeka prema nacrtu. 
Nepravilan oblik temelja u kontaktu sa tlom ima osnovni razlog – prijenos sila na tlo uz minimalnu potrošnju 
betona i maksimalno umanjenje troškova. 
Nepravilan oblik postići će se oblikovanjem kontaktne plohe većim kamenim blokovima koji će se dodatno 
stabilizirati ulijevanjem betona u njihove fuge. 
U temelju se također ostavlja šlic za ugradnju trupaca. 
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Trupci će se u dnu pričvrstiti pocinčanim čeličnom obujmicom 300/4 mm, a u temelj će se usidriti pocinčanim 
čeličnim  navojnim šipkama presjeka 30 mm i dužine do 70 cm. 
Trupci će se do visine armirano betonske ploče zaliti asfalt betonom koji zbog svog sastava ali i svojstava 
osigurava elastičan ležaj ali i dodatnu izolaciju trupaca. 
Preostali dio do razine gotovog poda sukladno nacrtu ispuniti će se odgovarajućim brtvilom koje će spriječiti 
prodor vode između trupaca i betona temelja 
 
 
Temelj čeličnog užeta 
 
Temelj čeličnog užeta će se izvesti betonom C40/45 presjeka prema nacrtu. 
Betonski presjek je pravilan, 100/100/60 cm. 
Za sidrenje zatege u temelj će se ugraditi povijena šipka čije su obje slobodne strane ugrađene u temelj (vidi 
detalj), a povijena je i ugrađena u smjeru zatezanja užeta 
 
 
2.2.1.3. Završna obrada 
 
Završni slojevi izvesti će se na armirano betonskoj ploči debljine 14 cm betonom C40/45. 
Sama armirano betonska ploča će se popločiti kamenim pločama debljine 3-5 cm. 
Ploče će odabrati naručitelj (tip Benkovac ili sl.), a položit će se u cementni mort. 
 
 
2.2.1.4. Održavanje 
 
Održavanje će se provoditi na način da se jednom godišnje obiđe objekt, utvrdi da li je došlo do bitnih promjena 
na tuneri – posebno je potrebno pregledavati trupce i užad u području prihvata , odnosno na temelju i na 
hvatištu na trupcu. 
Ovisno i nalazu potrebno je predložiti i provesti sanaciju. 
 
 
2.2.1.5. Korištenje tunere 
 
Obzirom da tunera ima isključivo estetsku funkciju zabranjeno je penjanje i korištenje tunere u bilo koje druge 
svrhe što mora biti jasno obilježeno postavljenom tablom na samoj tuneri. 
Penjanje je dozvoljeno isključivo ovlaštenim osobama zaduženim za održavanje. 
 
 
2.2.1.6. Otpad 
 
Odlaganje otpada riješeno je u sklopu postojeće uređene plaže. 
 
 
 
 
 
        GLAVNI PROJEKTANT 
        Hinko Car, dipl. ing. građ. 
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2.2.2. TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 
 
Temeljem i u skladu odredbi članka 93. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) daje 
se 
 

PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 

GLAVNI PROJEKT 
 

ZA GRAĐEVINU 
 

TUNERA U AUTOKAMPU POVILE 
El. br.: 0753 

 
Tijekom izrade ovog projekta odabrana su tehnička rješenja koja u cijelosti osiguravaju primjenu propisa zaštite 
na radu, kako bi se svim učesnicima u građenju kao i u tijeku uporabe predmetne građevine osigurali uvjeti rada 
i korištenja bez opasnosti za život i zdravlje. 
 
TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU U VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 
 
Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom 
regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se osobito odnose na: 
 
-organizaciju i uređenje samog gradilišta 
-organizaciju skladišnog prostora 
-organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi 
-organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi 
-organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu i sl. 
-organizaciju privremenih deponija iskopa 
-organizaciju privremene regulacije prometa gradskom cestom uz gradilište 
-ispravnost sredstava za rad (alati, strojevi i ostala oprema) 
-ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika (zaštitni šljem, radno odijelo, zaštitne 
rukavice i sl.) 
-sanaciju okoliša građevine i gradilišta, uključujući privremene deponije iskopa te dovođenje u prvobitno ili 
projektom predviđeno stanje. 
 
Kontrolu provedbe propisanih mjera zaštite na radu provode: rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer, ovlašteni 
predstavnici nadležnih državnih tijela. 
Rad ronioca mora se odvijati poštujući sve zakonske odredbe i pravila struke. Prilikom montaže građevinskih 
elemenata ronioci ne smiju asistirati ispod terena na dizalici – oni trebaju kontrolirati nakon postavljanja 
elemenata. 
 
TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE ZA VRIJEME KORIŠTENJA 
 
Tehničke mjere  za vrijeme korištenja vezane su za korisnika kao i za sigurnost prolaznika – šetača te prometa. 
One se mogu podijeliti u dvije grupe i to: 
-mjere koje spadaju u domenu projektanta i stoga su predviđene projektnom dokumentacijom 
-mjere koje spadaju u nadležnost korisnika objekta, a čiju kontrolu provode nadležni organi.  
 
Korisnik je u tijeku eksploatacije dužan iz razloga sigurnosti provoditi sve one mjere koje su predviđene važećim 
pravilnicima. 
 
 
 
        GLAVNI PROJEKTANT 
        Hinko Car, dipl. ing. građ. 
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2.2.3. TEHNIČKE MJERE I UVJETI ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 
Temeljem i u skladu odredbi članka 14. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) daje se 
 

PRIKAZ PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

GLAVNI PROJEKT 
 

ZA GRAĐEVINU 
 

TUNERA U AUTOKAMPU POVILE 
El. br.: 0753 

 
 
Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom 
regulativom predviđene mjere, zaštite pri radu i rukovanju s lako zapaljivim materijalima, koji mogu izazvati 
požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena, kako ne bi došlo 
do izbijanja požara. Lako zapaljive materijale (primjerice eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl.) treba 
čuvati u posebnim skladišnim prostorima, sigurnim od požara , u svemu prema važećim odredbama, propisima i 
normama.  
 
Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom kvalitetom i načinom izvedbe, odgovarati važećim 
propisima i normama te posjedovati odgovarajuće ateste o ispravnosti. 
 
Kontrolu provedbe predmetnih mjera zaštite od požara provode: izvoditelj, nadzorni inženjer, kao i ovlašteni 
predstavnici nadležnih državnih tijela. 
 
Nakon završetka izgradnje građevine potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve ostatke građe i zapaljivih 
materijala te dovesti okoliš u prvobitno stanje. 
 
Propisi na kojima se temelji predviđeni sustav zaštite od požara su sljedeći: 
 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)  
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)  
- Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12)   
 
 
 
 
 
        GLAVNI PROJEKTANT 
        Hinko Car, dipl. ing. građ. 
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2.2.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE 
 
 
Općenito 
 
Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 
 
Svi sudionici u građenju, a to su investitor, projektant, izvoditelj i nadzorni inženjer, dužni su pridržavati se 
odredbi navedenog zakona. 
 
Investitor je dužan: 
– projektiranje, nadzor i građenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti 
– osigurati stručni nadzor nad građenjem 
– pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu. 
 
Izvoditelj je, prema zakonu dužan: 
– graditi u skladu s projektnom dokumentacijom 
– radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti,   
   sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka  
   i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih  
   svojstava. 
– ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta  
   dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda u skladu sa važećim  
   propisima i normama, 
– osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom. 
 
Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, izvoditelj mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću 
dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi: 
– prethodnu dokumentaciju, 
– građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 
– rješenja o postavljenju odgovornih osoba, 
– elaborat organizacija gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara, 
– elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže, 
– izvršiti osiguranje iskolčenja građevina, dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, 
– izvještaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlaštene organizacije prema programu ispitivanja, 
– odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu, 
– zapisnike o montaži opreme, 
– jamstvene listove, 
– uputstva o pogonu i održavanju, 
– rezultate ispitivanja kvalitete – odgovarajuće ateste i uvjerenja, 
– izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (izolacije i sl.) 
– elaborat izvedenog stanja građevine, 
– sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena a koja su vezana uz garanciju kvalitete radova i ugrađenog  
   materijala i opreme. 
 
O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su predmet ovog programa 
potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te sačiniti izvješća o pogodnosti primjene ugradnje 
ispitivanih materijala na način opisan u ovom programu ili navedenim normama. 
 
 
Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 
– naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme (datum)  
   uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvoditelju i investitoru, podatke o građevini za koju se  
   uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje; 
– prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvješće) odnosno  
   ocjena kvalitete u skladu sa ovim programom i u njemu navedenim normama; 
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– ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj građevini te rok  
   do kojega vrijedi izvješće. 
 
Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, 
knjiga ili sl.) 
 
Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoditelj je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se 
odnose na isporučene količine. 
Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima. 
 
Izvješća odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštene organizacije uz 
naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje. 
 
Izvješća te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inženjeru. 
 
 
Prethodni i pripremni radovi 
 
Radovi koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta materijala, strojeva i 
opreme. Zatim osiguranje susjednih površina i prilaza za vrijeme izvođenja radova, od opasnosti gradilišta i po 
okolinu opasnih građevinskih i ostalih radova. Ograđene gradilišne površine, površine za odlaganje materijala i 
površine za unutarnju komunikaciju na gradilištu moraju veličinom, oblikom i zaštitom zadovoljiti normative 
sigurnosti na radu te ne smiju utjecati na radne procese u smislu smanjivanja kvalitete materijala i radova. 
 
 
Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad) 
 
U cilju mogućnosti cjelovitog i dosljednog izvršenja graditeljskih radova vršiti kontrolu da organizacija gradilišta, 
tehnička oprema i potrebna mehanizacija budu u skladu sa zahtjevima projekta. 
 
 
Betonski, armiranobetonski i tesarski radovi 
 
Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvršiti prema važećem tehničkom propisu za betonske 
konstrukcije (TPBK-101/05). Svi materijali potrebni za betoniranja, agregati, cementi, voda i armature moraju biti 
kvalitetni prema važećim propisima i standardima, uz odgovarajuća atestiranja. Sve betonske mješavine moraju 
se izraditi prema projektnoj dokumentaciji.  
 
 
Tijekom građenja potrebno je vršiti sljedeća ispitivanja materijala: 
 
II / BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 
 
Prije početka izvedbe potrebno je izraditi projekt betona. Projektom za konkretnu građevinu treba definirati vrste 
betona, partije betona, sastav mješavina, transport, ugradnju kao i ostale relevantne parametre. 
1 – KONTROLA PROIZVODNJE BETONA 
 
Proizvodna kontrola kvalitete betona provodi se u laboratoriju proizvođača na samoj betonari za sve vrste 
betona. Uzimanje uzoraka i ispitivanje tlačne čvrstoće treba vršiti prema normi HRN EN 12390-3. U skladu s 
Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), potrebno je kontrolirati sve 
komponente betona: 
 
 agregat: 
 
Agregat mora zadovoljiti uvjete kvalitete prema standardima HRN EN 12620:2003 i normama na koje te norme 
upućuju te odredbama Priloga D Tehničkog propisa za betonske konstrukcije. 
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 cement: 
 
Cement mora zadovoljavati uvjete kvalitete prema standardima Tehničkog propisa za cement za betonske 
konstrukcije (NN 64/05) i HRN EN 206-1. Klasa cementa treba biti u skladu s traženom markom betona. 
 
 voda: 
 
Za spravljanje betona može se upotrebljavati obična pitka voda i bez dokaza o podobnosti. Ukoliko se koristi 
drugačija voda, mora udovoljavati uvjetima prema HRN EN 1008:2002 i normama na koje ta norma upućuje. 
 
 dodaci cementu: 
 
Ukoliko se kod proizvodnje betona koriste i dodaci mora se dokazati da zadovoljavaju tražene uvjete prema 
HRN U.M1.035, HRN EN 934-2 odnosno HRN EN 934-5 i normama na koje te norme upućuju. 
 
 
2 – KONTROLA UGRAĐENOG BETONA 
 
Kontrolu kvalitete ugrađenog betona treba vršiti ovlaštena organizacija i to uzimanjem uzoraka na pojedinim 
konstruktivnim elementima. Način uzimanja, njegovanja i ispitivanja izoraka te broj potrebnih uzoraka određen 
je normama HRN EN 12390-1, HRN EN 12390-2 i HRN EN 12390-3. Prije početka betoniranja mora se 
zapisnički utvrditi je li montirana (ugrađena) armatura zadovoljava glede promjera, broja i geometrije obzirom na 
izvedbeni projekt konstrukcije. 
 
 
3 – ČELIK ZA ARMIRANJE 
 
Čelik koji se koristi za armiranje mora imati dokaz o kvaliteti prema HRN EN 10080-(1-5). Armiračnica mora 
rukovoditelju gradilišta dostaviti ateste proizvođača i potvrdu rukovoditelja armiračnice da se atesti odnose na 
isporučeni betonski čelik. 
 
 
4 – BITNE KARAKTERISTIKE PROJEKTIRANOG BETONA 
 
Beton nosive konstrukcije građevine je u elementima koji su u prostorijama obične vlažnosti zraka tj. klasa 
izloženosti je XC1 osim temelja koji su izloženi vlažnoj sredini u tlu tj. kalsa izloženosti je XC2. Cijela građevina 
kao i svi nosivi elementi konstrukcije izvan tla su ili hidroizolirani ili zaštićeni fasadom tako da nema mogućnost 
korozije armature uslijed kvašenja vodom i sl. 
 
Osnovni zahtjevi po dijelovima  konstrukcije su: 
 

KONSTRUKTIVNI 
ELEMENT 

RAZRED TLAČNE 
ČVRSTOĆE 

RAZRED 
IZLOŽENOSTI 

MAKSIMALNO 
ZRNO AGREGATA KONZISTENCIJA 

SADRŽAJ 
KLORIDA 

ARMIRANO-BETONSKI 
MONOLITNI ELEMENTI 
KONSTRUKCIJE 

C25/30 XC1 16 mm S2 0,2 

TEMELJNA 
KONSTRUKCIJA 

C25/30 XC2 32 mm S2 0,2 

 
 
III / ZIDANA KONSTRUKCIJA OBJEKTA 
 
Zidana konstrukcija objekta izvodi se prema Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN 1/07) i svim 
prilozima i normama na koje se ovaj propis poziva, prvenstveno na norma niza HRN ENV 1996-1-1:2007, 
Eurokod 6. 
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1 – MATERIJAL 
 
Zidni elementi proizvode se prema normama niza HRN EN 771 (HRN EN 771-1:2005 – opečni zidni elementi i 
dr.) Za nosive konstruktivne elemente (nosive zidove) propisuje se razred I kontrola proizvodnje zidnih 
elemenata, a za nenosive (pregradne zidove) može se primijeniti razred II kontrole proizvodnje zidnih 
elemenata. 
Mort se proizvodi u proizvodnom pogonu kao tvornički projektirani mort prema HRN EN 998-2, min. tlačne 
čvrstoće 5 N/mm2 (za seizmički otporne zidane konstrukcije). 
 
 
2 – IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE 
 
Zidna konstrukcija izvodi se u svemu prema spomenutom propisu i pripadajućim normama, a za razred kontrole 
izvođenja propisuje se razred B. Svi ugrađeni materijali (zidni elementi, mort…) moraju prije ugradnje imati 
dokaz o traženoj kvaliteti – rezultate ispitivanja (dokaz o uporabljivosti) što se upisuje u građevinski dnevnik 
tijekom granje. 
 
Kako bi se osigurao vijek trajanja zidane konstrukcije (propisano min. 50 godina uz poštivanje predmetnog 
propisa) potrebno je provoditi redovne preglede konstrukcije u intervalima koji ovise o namjeni građevine (min. 
svakih 10 godina za zgrade javne i stambene namjene), 
 
Pri svakom pregledu utvrđuju se vizualno položaj i veličina pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanja 
mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije, a u slučaju većih pomaka potrebno je utvrditi veličinu istih. 
Dokumentaciju o izvršenim pregledima i održavanju zidane konstrukcije trajno čuva vlasnih zgrade. 
 
 
 
 
 
        GLAVNI PROJEKTANT 
        Hinko Car, dipl. ing. građ. 
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2.2.5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 
 
 
Planirani zahvat izvesti će se u svemu prema ovom glavnom projektu. 
 
 
A) Projektirani vijek uporabe građevine: 
 
KONSTRUKCIJA: – temelji, nosivi zidovi, bet. ploča A = 80 – 100 god. 
 
ŽBUKE, FASADA: – unutarnja žbuka   N = 60 god. 

– fasadna žbuka   N = 50 god. 
 
PODOVI:  – cem. glazura    N = 30 god. 
 
HIDROIZOLACIJE: – hidroizolacija ploče   N = 40 – 80 god. 
 
OSTALO:  – bet. kocke    N = 50 god. 

– bravarski radovi – vanjski  N = 40 god. 
 
„A“ – prosječni apsolutni vijek trajanja materijala, koji podrazumijeva vijek postojanja poslije kojeg materijal 
može postojati bez detaljne rekonstrukcije 
 
„N“ – prosječni vjerojatni vijek trajanja materijala, koji podrazumijeva vijek postojanja poslije kojeg materijal 
vjerovatno neće postojati, njegovo postojanje neće biti ekonomski isplativo odnosno poslije kojega neće 
ispunjavati funkciju. 
 
 
B) Uvjeti održavanja građevine: 
 
Vlasnik građevine je dužan održavati građevinu na način da se tijekom trajanja građevine sačuvaju bitni zahtjevi 
za građevinu. Radovi koji se vrše radi očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu tijekom njezinog trajanja, a kojima 
se ne mijenjanju lokacijski uvjeti u skladu s kojima je građevina projektirana i izgrađena, smatraju se 
održavanjem građevine. 
Građevina se smije koristiti isključivo na način kako je to predviđeno projektom. 
 
Vlasnik građevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinom mora provjeriti radove na 
održavanju građevine – što obuhvaća kontrolu stanja građevine, povremene godišnje preglede, izradu plana 
poslova za održavanje i unaprijeđivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, utvrđivanje potrebe za 
popravcima i druge slične poslove, kao i samo održavanje itd, povjeriti osobama koje ispunjavaju zakonske 
uvijete za obavljanje te vrste djelatnosti. Vanjske priključke održavaju isključivo pojedini distributeri. 
 
Vlasnik građevine odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinom, mora poduzeti hitne mjere i 
označiti građevinu opasnom, do otklanjanja oštećenja građevine uslijed kojih postoji opasnost za život i zdravlje 
ljudi, okoliš, susjedne građevine, stvari, stabilnost tla i sl. 
 
 
 
 
 
        GLAVNI PROJEKTANT 
        Hinko Car, dipl. ing. građ. 
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2.3. NACRTNI DIO 
 
 
    1. Situacija šire lokacije  na DOF 2017. i 2018. M 1:1000 
    2. Situacija na geodetskoj podlozi  M 1:200 
 
    3. Tlocrt tunere i temelja   M 1:100 
 
    4. Presjek kroz os tunere i temelj tunere  M 1:100 
 
    5. Detalj temelja tunere    M 1:20 
    6. Detalj temelja za sidrenje ankera za 
       prihvat zatege    M 1:20 
    7. Detalji     M 1:20 
    8. Detalj osmatračnice    M 1:20 
 
    9. Geometrija trupca tunere   M 1:50 
 
 
 
 
 
        GLAVNI PROJEKTANT 
        Hinko Car, dipl. ing. građ. 
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2.4. STATIČKI PRORAČUN 
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